

COMUNE DI CARLOFORTE

PROVINCIA SUD SARDEGNA

INTERVENTI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL CANALE DEL GENERALE CON REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO PROGETTO DI COMPLETAMENTO

All.to
14

SCHEMA DI CONTRATTO

Data:
Gennaio 2020

PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

Il Responsabile del procedimento
Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu

REVISIONI

01 del __/__/__

02 del __/__/__

03 del __/__/__

04 del __/__/__

05 del __/__/__

06 del __/__/__

IL PROGETTISTA

Ing. Sara Loi

Via del Canneto 20
09134 Cagliari
Cell: 3480842080
email: loisara@tiscali.it
pec: sara.loi@ingpec.eu



N. 5049

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
Dott. Ing. SARA LOI

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Carloforte
via Garibaldi n.72 , 09014
Tel.: 0781 855808



Comune di Carloforte

Rep. _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CARLOFORTE

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

**INTERVENTI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL CANALE DEL
GENERALE CON REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO - PROGETTO DI
COMPLETAMENTO - CUP: H97B08000040002**

L'anno DUEMILAVENTI il giorno _____ del mese di _____ in Carloforte
nella Sede della Casa Comunale, Via Garibaldi n. 72, davanti a me Dott.
_____, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti
nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, 4^ comma, lett. c) del
T.U. approvato con il Decreto Legislativo n. 267/2000. -----

Sono presenti: =====

1) L'Ing. _____, nato a _____ il _____, domiciliato, per il
presente contratto, presso la Segreteria del Comune, la quale compare nel
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Settore
"Area pianificazione strategica territoriale e ambiente" del Comune di
Carloforte Partita IVA: 01760230928 - Codice Fiscale: 81002450922, il quale
dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi
dell'art. 107 del Decreto Lgs.vo n° 267/2000 ed in forza del vigente
Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e giusto
Decreto del Sindaco n. ____ del _____.-----

2) Il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al
presente atto nella sua qualità di _____ dell'Impresa
_____, con sede in
_____, Codice Fiscale n° _____,

Iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di



Comune di Carloforte

_____ con il numero di iscrizione e codice fiscale _____ numero
repertorio economico amministrativo _____ giusto documento di verifica
di autocertificazione del Registro Imprese della C.C.I.A.A.
n. _____.

Detti componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono
personalmente certo, mi chiedono di far constare con il presente atto quanto
segue: _____

PREMESSO CHE:

- con la Determinazione Dirigenziale n.18/2017 è stata approvata la proposta di
aggiudicazione contenuta nel verbale in data 15/12/2016 agli atti del fascicolo e
allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 2 del 03/01/2017, relativo alla
seduta pubblica di gara riguardante la procedura per l'affidamento degli
“Interventi di bonifica e sistemazione idrogeologica del Canale del Generale con
realizzazione di un parco urbano” aggiudicando nel contempo i lavori alla Ditta
“A.T.I. Tra Sulcis Tecnologie Ambientali S.r.l. e MA.GI. Impianti Soc. Coop.”, per
un importo di Euro € 464.671,40 oneri per la sicurezza e I.V.A. esclusi
impegnando la spesa di € 525.790,32 di cui € 464.671,40 per lavori (derivante
dal ribasso del 37,628% sull'importo a base di gara pari a € 745.000,00), €
13.319,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 47.799,12 per I.V.A.
sui lavori (pari al 10% dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la
sicurezza);
- con Determinazione n. 431 del 10/7/2019 è stato affidato, ai sensi dell'Art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico per la redazione
dello studio di fattibilità tecnico-economica, del progetto definitivo, esecutivo,
c.s.p., c.s.e., D.L. misura e contabilità, redazione del certificato di regolare
esecuzione in merito agli “Interventi di bonifica e sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano – progetto di



Comune di Carloforte

completamento”, all'Ing. Sara Loi;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. _____, si è provveduto all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati “Interventi di bonifica e sistemazione idrogeologica del Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano - Progetto di completamento - CUP: H97B08000040002”, redatto dall’Ing. Sara Loi per l’importo di € 217.382,92 (diconsi euro duecentodiciasettemilatrecentottantadue/92) di cui € 212.097,82 (diconsi euro duecentododicimilanovantasette/82) per lavori a base di gara e € 5.285,10 (diconsi euro cinquemiladuecentottantacinque/10) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA;
- con determinazioni n. _____ del _____ si procedeva all’affidamento dei lavori denominati “Interventi di bonifica e sistemazione idrogeologica del Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano - Progetto di completamento - CUP: H97B08000040002” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 alla stessa ditta “A.T.I. Tra Sulcis Tecnologie Ambientali S.r.l. e MA.GI. Impianti Soc. Coop.” per un importo di € 137.574,75 (diconsi euro centotrentasettemilacinqucentosettantaquattro/75) di cui € 132.289,65 (diconsi euro centotrentaduemiladuecentoottantanove/65) per lavori a base di gara e € 5.285,10 (diconsi euro cinquemiladuecentottantacinque/10) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA;
- è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC emesso il _____;
- sono stati effettuati gli opportuni riscontri presso il casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la ditta succitata è in possesso:
 - a) della attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n.



Comune di Carloforte

_____ con scadenza il _____ rilasciata da _____
Organismo di attestazione autorizzato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione;

b) del Certificato di qualità aziendale rilasciato da _____ con validità fino al
_____;

- in data odierna è stato sottoscritto il verbale del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ha provveduto alla costituzione della garanzia fidejussoria per l'importo di € _____ (_____/00) mediante polizza n. _____ del _____ della Assicurazione _____;
- la Ditta aggiudicataria ha inoltre stipulato la polizza n. _____ del _____ per i danni di esecuzione opere pubbliche e per R.C.T. della medesima agenzia assicuratrice sopracitata;
- il Codice Unico di Progetto è il seguente: CUP H97B08000040002.
- il Codice identificativo di gara è il seguente: (CIG) _____

TUTTO CIO' PREMESSO:

I predetti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: -----

ART. 1 – L'Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu nella sua qualità di Responsabile del Settore "Area pianificazione strategica territoriale e ambiente", affida, in nome e per conto del Comune di Carloforte, all'Impresa "A.T.I. Tra Sulcis Tecnologie Ambientali S.r.l. e MA.GI. Impianti Soc. Coop.", come sopra rappresentata, l'appalto dei lavori denominati "Interventi di bonifica e sistemazione



Comune di Carloforte

idrogeologica del Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano - Progetto di completamento - CUP: H97B08000040002", che accetta a mezzo del suo legale rappresentante.-----

ART. 2 – L'importo dell'appalto rimane stabilito nella somma di € 137.574,75 (diconsi euro centotrentasettemilacinquacentosettantaquattro/75) di cui € 132.289,65 (diconsi euro centotrentaduemiladuecentoottantanove/65) per lavori a base di gara e € 5.285,10 (diconsi euro cinquelimaduecentottantacinque/10) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA e al netto del ribasso applicato del 37,628 %.

L'importo complessivo dei lavori a **CORPO** come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, che viene allegata al presente atto sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, resta fisso e invariabile. Detto prezzo non è soggetto a revisione. -----

ART. 3 – Il Sig. _____, nella sua qualità di Rappresentante legale della ditta, si obbliga a eseguire e far eseguire quanto necessario per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 1 sotto l'osservanza del relativo progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Sara Loi, e approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. _____ e, in particolare, sotto l'osservanza del:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; -----
- Capitolato generale per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con Decreto n.145/2000 per le parti ancora in vigore; -----
- Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 5/10/2010 N.207 per le parti ancora in vigore; -----
- Capitolato speciale d'appalto che si allega al presente atto per farne parte



Comune di Carloforte

integrante e sostanziale sotto la lettera B);-----

- Elenco dei prezzi unitari che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera C); -----

- dei seguenti elaborati tecnici relativi alle opere da eseguire, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

ALLEGATI

Allegato 1: R.01_Relazione Tecnica Generale e Quadro Economico;

Allegato 2: R.02_Elaborato fotografico;

Allegato 3: R.03_Relazione impianto antincendio;

Allegato 4: R.04_Relazione di calcolo delle strutture in c.a.

Allegato 5: Elenco dei Prezzi Unitari;

Allegato 6: Analisi dei Prezzi;

Allegato 7: Computo metrico estimativo;

Allegato 8: Quadro di incidenza della manodopera;

Allegato 9: Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Allegato 10: Stima dei costi della sicurezza;

Allegato 11: Cronoprogramma dei lavori;

Allegato 12.1: Piano di Manutenzione: Manuale d'uso;

Allegato 12.2 Piano di Manutenzione: Manuale di manutenzione;

Allegato 12.3 Piano di Manutenzione: Programma di manutenzione;

Allegato 13: Fascicolo dell'opera;

Allegato 14: Schema di contratto;

Allegato 15: Capitolato speciale d'appalto;

TAVOLE GRAFICHE

Allegato 16: T.01_Inquadramento generale

Allegato 17: T.02_Strutture in c.a.: piattaforma e muri di contenimento per le vasche antincendio

Allegato 18: T.03_ Impianto antincendio: planimetria generale, vasche di accumulo e locale tecnico



Comune di Carloforte

Allegato 19: T.04.1_Impianto elettrico: Planimetria impianto di illuminazione e di videosorveglianza

Allegato 20: T.04.2_Impianto elettrico: schema dei quadri

Allegato 21: T.05_Planimetria degli interventi di sistemazione del terreno e degli altri interventi puntuali

Allegato 22: T.06_Particolari costruttivi.

Le parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione, di esserne a perfetta conoscenza e di accettarla integralmente.

Si dà atto che viene recepita in toto la normativa nazionale disciplinante la materia del subappalto anche se non materialmente trascritta. -----

ART.4 – Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata a iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti al progetto possono essere adottate dall'Amministrazione soltanto in conformità alle previsioni normative di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni. Qualsiasi variazione nell'impiego dei materiali e di progetto, dovrà essere autorizzata dal Direttore dei Lavori in coerenza con quanto disciplinato dagli artt. 16 e 17 del D.M. n.145/2000 -----

ART. 5 – Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari



Comune di Carloforte

provvedimenti, è a totale carico dell'appaltatore indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento. I danni di forza maggiore dovranno essere denunciati ed accertati nei modi stabiliti dalla normativa vigente.-----

ART.6 – L'appaltatore si obbliga a demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Le modalità operative sono quelle disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.M. n.145/2000. Qualora si verifichino danni ai lavori, causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni dal verificarsi del danno. L'appaltatore presenta, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e fatta salva la risarcibilità del maggior danno, cauzione definitiva come meglio specificato in premessa.-----

ART. 7 – Ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 è prevista l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) calcolato sul valore del contratto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.



Comune di Carloforte

L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo pari a **€ 50.000 (cinquantamila/00)**.

La liquidazione della rata di saldo è comunque subordinata all'accensione delle polizze di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016. I pagamenti verranno effettuati presso la Tesoreria Comunale – _____, con emissione di mandato di pagamento previo atto di liquidazione del Responsabile dell'Area pianificazione strategica territoriale e ambiente. L'appaltatore dichiara che la persona delegata ad operare nel conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica per le somme ricevute in conto o in saldo è il Sig. _____ Codice Fiscale _____.

Ogni modifica dovrà essere comunicata per iscritto al Responsabile del Procedimento. -----

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. L'appaltatore inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

ART.8 – I contraenti convengono che in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative a questo contratto d'appalto siano eseguite senza avvalersi di conti dedicati presso banche o della Società Poste Italiane, il contratto si intenderà risolto di diritto. -----



Comune di Carloforte

ART.9 – Finanziamento opera - L'appaltatore dichiara di prendere atto che i lavori sono finanziati con fondi comunali e di accettare incondizionatamente le forme e i tempi di liquidazione del corrispettivo dei lavori.

ART.10– In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente-----

ART.11 – Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto è stabilito in **120** (centoventi giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore deve comunicare l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. La ditta non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. -----

ART.12 – Per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine precedentemente fissato, salvo il caso non imputabile alla ditta appaltatrice, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.-----

ART.13 – I casi di sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, sono regolamentati dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 10 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

ART.14 – L'Impresa, quando per cause non imputabili a proprio carico non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiederne la proroga così



Comune di Carloforte

come previsto nell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e nella stessa devono essere indicati le motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo dei lavori ancora da eseguire valutati alla data della domanda. --

ART.15 - Nella esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e dagli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì a osservare le clausole pattizie e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'impresa si obbliga agli adempimenti, nei previsti rigorosi termini in materia contributiva, previdenziale ed assistenziale nei confronti dell'INPS, dell'INAIL, della EDILCASSA o Cassa Edile. L'impresa si obbliga infine ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa, o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. -----

ART.16 – L'appaltatore si obbliga: a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi; a trasmettere al Comune di Carloforte, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali,



Comune di Carloforte

assicurativi e antinfortunistici e a organismi paritetici della contrattazione collettiva; -----

ART.17 – Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 l'appaltatore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza-----

ART.18 – Il Comune ha facoltà di risolvere o recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi previsti dagli artt. 108, 109 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. -----

ART. 19 – Il presente contratto non può in nessun caso essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

ART.20 – Ogni controversia attinente il presente contratto vedrà come unico organo competente l'autorità Giudiziaria Ordinaria, nel foro competente di Cagliari, restando esplicitamente esclusa ogni composizione arbitrale. -----

ART.21 – Notificazioni e intimazioni - l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto, il suo domicilio in Carloforte presso la sede dell'Amministrazione Comunale e le notificazioni e le intimazioni o comunicazioni dipendenti dal presente contratto verranno effettuate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore (o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori) oppure verranno effettuate al domicilio dell'appaltatore come sopra precisato. -----

ART.22 – Il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo di cui al presente contratto d'appalto è designato nella persona dell'Ing. Matteo Lecis



Comune di Carloforte

Cocco Ortu, al quale sono demandate le incombenze dettagliate agli artt. 9 e 10 del D.P.R. n.207/2010. -----

ART.23 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale carico dell'Impresa nessuna esclusa o eccettuata, nonché quelle di bollo, copia, registrazione e i diritti di Segreteria. L'IVA è a carico dell'Ente appaltante.

ART.24 - Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore. -----

ART.25 - Agli effetti fiscali si chiedono le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e in particolare l'imposta di registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131, essendo il corrispettivo soggetto all'IVA. -----

ART.26 – L'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto scritto con strumento informatico a norma di legge da persona di mia fiducia e in parte da me su numero ____ pagine fin qui di carta resa legale, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l'esattezza. Dopodiché, il contratto e gli allegati vengono sottoscritti dai signori contraenti e da me Segretario Generale - Ufficiale Rogante - in modalità elettronica mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 11 c. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, nonché con firma autografa su cartaceo. -----



Comune di Carloforte

Io sottoscritto, Segretario Generale Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di
firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1
lett. f) del D. Lgs. 82/2005 -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL Responsabile Ing. _____

Impresa _____

Sig. _____

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. _____