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CITTA DI CARLOFORTE (Provincia Sud Sardegna)
CONTRATTO PER L’APPALTO AD OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E

ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIAISCOL@ 2018-2020” (CUP: H59E18000240006 - CIG ------

L'anno addi del mese di in Carloforte, nei locali della Segreteria

del Palazzo Comunale sito in via Garibaldi 72, avanti a me , Segretario Generale del Comune di

Carloforte, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti espressamente e col mio consenso rinunciato, sono

comparsi i sigg.:

, ato a il , nella sua qualita di del

Comune di Carloforte, codice fiscale 01760230928, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

, hato a il , residente in , nella qualita di

della , con sede legale CF. e P.IVA

Comparenti della cui identita personale io segretario sono certo;

PREMESSO
che con Determinazione del Dirigente Il ServizioN.__ del /| & stato approvato il progetto
esecutivo relativo Ai lavori di “Messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della scuola dell'infanzia di-
Iscol@ 2018-2020" per un importo dei lavori a base d'asta di € 106.379,68 per lavori a misura oltre € 3.333,88
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e per un costo complessivo dell'intervento pari ad €

109.713,56 per lavori e oneri della sicurezza oltre € 25.383,80 quali somme a disposizione, per un totale del

finanziamento pari a € 178.000,00;
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che con Determinazione n. del [/ |/ sono stati affidati definitivamente i lavori in oggetto alla
Ditta con sede legale in per un importo netto dei lavori pari ad €
al netto del ribasso d'asta del % oltre ad € 3.333,88 per oneri per

I'attuazione dei piani di sicurezza, oltre all'lVA di legge;
che I'mpresa aggiudicataria ha regolarmente costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria

n. , contratta con la Compagnia di in data per I'importo di €

nonché stipulato la polizza assicurativa prevista in base al combinato disposto degli artt. 54

della L.R. n.5 del 2007, art. 103 del DLgs.50/2016;

che alle spese per la realizzazione dell'opera si fara fronte con fondi della Regione Autonoma della Sardegna,

Progetto Iscol@ annualita 2016;

che l'appaltatore e il RUP hanno sottoscritto il verbale da quale risulta il permanere delle condizioni che

consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

TUTTO CIO PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, a me personalmente note e giuridicamente capaci, mentre confermano e ratificano
la precedente narrativa, formante parte sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano
quanto appresso:
ARTICOLO 1

L'Ente, come sopra rappresentato, affida all'lmpresa , con sede in , che

accetta per il tramite  del nella  sua qualita di

, | lavori ad oggetto “Messa in sicurezza, ristrutturazione e

adeguamento della scuola dell'infanzia — Iscol@ 2018-2020". Questo atto legalmente e formalmente obbliga la
suddetta Ditta ad eseguire tutte le opere di cui in argomento sotto la piena ed incondizionata osservanza dei
seguenti documenti, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale: il capitolato speciale

d'appalto — parte normativa e I'elenco prezzi unitari.
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Siintendono inoltre qui integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati:

il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non in

contrasto con il capitolato speciale d'appalto o non previsto da quest'ultimo;

il capitolato speciale d'appalto — parte tecnica;

lo schema di contratto del progetto esecutivo;

tutti gli elaborati grafici del progetto;

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al DLgs.81/2008;

il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;

Le polizze di garanzia;

Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche

ed i testi citati nel presente Capitolato;
L'offerta dell'aggiudicatario & allegata al presente contratto per farne parte integrale e sostanziale.

ARTICOLO 2

L'lmpresa appaltatrice, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, trasmettono al Comune di Carloforte, prima
dellinizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione
dellavvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Infortunistici. L'lmpresa
appaltatrice dichiara, inoltre, di essere a conoscenza — ai sensi delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
approvato con DLgs.159/2011. Il Comune di Carloforte, compatibilmente con quanto previsto dalle vigenti leggi
statali e regionali in materia e sulla base di quanto indicato dall'aggiudicatario nella dichiarazione presentata
unitamente alla documentazione di gara, potra concedere l'autorizzazione per eventuali cottimi o subappalti
compresi i noli a caldo nonché le attivita che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera se singolarmente superiori al 2% dell'importo di lavori affidati. La suindicata autorizzazione verra concessa
previo accertamento delle condizioni di cui all'articolo 105 del DLgs n.50 del 2016. Resta inteso, inoltre che,

qualora il subappalto sia stato autorizzato, copia autentica delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via
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corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, dovranno essere
trasmesse al Comune di Carloforte, nonché ai Direttori dei Lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti. Resta inteso che nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del
presente appalto, limpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende artigianali, industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori medesimi, inoltre, tutte le
leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La ditta aggiudicataria si
obbliga, altresi, ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse edili ed Enti scuola. L'lmpresa
si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non
sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura e dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L'lmpresa € responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'potesi di subappalto. A garanzia dell'osservanza dei suddetti obblighi, I'Amministrazione corrispondera
all’Appaltatore i pagamenti in acconto al maturare di avanzamento dei lavori effettuando una ritenuta dello 0,50%
secondo le prescrizioni, modalita e tempistica di cui allarticolo 30 comma 5 del DLgs.50/2016. Per ogni
inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi
credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo
scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
ARTICOLO 3

Il contratto & stipulato “a misura”, aggiudicato secondo il criterio del prezzo pit basso determinato mediante offerta
ad unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. | lavori dovranno avere inizio entro giorni 10 (dieci) dalla

data di consegna dei lavori, risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Il termine utile per
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consegnare ultimati i lavori oggetto del presente appalto € fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi.
ARTICOLO 4
II corrispettivo dovuto dall'Ente all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto € fissato in euro

(oltre euro 3.333,88 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza) oltre Iva di legge. Il

prezzo complessivo dellappalto di cui trattasi, in quanto accettato dalllmpresa in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio, non sara suscettibile di aumento per qualsiasi causa.

ARTICOLO 5
Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi, € non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile;
inoltre si applica il criterio del prezzo chiuso ad eccezione di quanto previsto dal succitato articolo.

ARTICOLO 6
Si conviene, che I'lmpresa avra diritto a pagamenti in acconto, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di
legge, nel tempo e modalita stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto. E' vietata qualunque cessione di credito e
qualunque procura, se non ad enti o istituti di credito, senza l'autorizzazione preventiva del Comune di Carloforte.
E fatto comunque divieto all'appaltatore di conferire in qualsiasi forma, procure allincasso.
Il pagamento sara effettuato alla Ditta appaltatrice entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione di regolare fattura
previo visto da parte del tecnico che gestisce il contratto. Il codice univoco per la fatturazione elettronica e il
seguente:
L'appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi
previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto
si risolvera di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3 della citata legge. La stazione appaltante verifica, in
occasione di ogni pagamento allappaltatore e con interventi di controllo ulteriori, I'assolvimento, da parte dello
stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente

che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente
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articolo, procede allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione
appaltante e la prefettura — Ufficio del Governo territorialmente competente.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
citata Legge.
ARTICOLO 7

Si fa specificatamente rinvio alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto per cio che concerne:

sospensione e ripresa dei lavori;

difetti di costruzione ;

modi e casi di riconoscimento dei danni di forza maggiore;

termine utile per 'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto;

proroga dei termini;

penali.

ARTICOLO 8

Il Direttore Tecnico dei lavori citati per conto dell'Impresa aggiudicataria &

ARTICOLO 9
L'appaltatore ha I'obbligo di fornire mensilmente al Direttore dei Lavori Iimporto netto dei lavori eseguiti nel mese
nonché il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere
dall'appaltatore i dati predetti al 30 di ogni mese. Il responsabile del procedimento del presente appalto € il Geom.
Roberta Orru, dell’Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 10

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
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mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei

lavori nei termini previsti dal contratto;

) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma

1, lettera €), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il falimento o la
irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 11

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio legale presso il Comune di Carloforte, via Garibaldi 72

ARTICOLO 12
Tutte le spese e oneri dipendenti dal presente contratto sono a totale carico della Societa appaltatrice senza diritto

di rivalsa. Trattandosi di lavori soggetti ad IVA di legge, si chiede che per la registrazione sia applicata I'imposta in
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misura fissa. L'imposta di bollo viene assolta con le modalita telematiche ai sensi del DM 22 febbraio 2007,
mediante Modello Unico Informatico (MUI) per I'importo di euro 45,00.

ARTICOLO 13
I Comune, ai sensi dell'art.13 del DLgs.30/06/2003,, n.196 e s.m.i., informa I'Appaltatore che trattera i dati
contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si intendono espressamente richiamate e
sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al
DLgs.50/2016, al DPR 207/2010 e alla LR n.5/2007.

ARTICOLO 14
Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso che dovesse sorgere tra Amministrazione e
Impresa Aggiudicataria, la definizione delle controversie € attribuita al giudice ordinario del foro di Cagliari,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 15
Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica, & stato redatto da me, segretario, mediante I'utilizzo ed il

controllo personale degli strumenti informativi su ( ) pagine fin qui e di

( ) righi dell’

Il presente contratto viene, da me Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro

volonta, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi

dell'art.1, comma 1, lettera s) del DLgs. 7 marzo 2005, n.82, codice dell’Amministrazione digitale (CAD).
ARTICOLO 16

Le parti si impegnano all'eventuale stipula di atto aggiuntivo in ottemperanza a norme di legge o legittime

disposizioni amministrative.

Le parti si impegnano all'eventuale stipula di atto aggiuntivo in ottemperanza a norme di legge o legittime
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disposizioni amministrative.

IL DIRIGENTE L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli: Errore.

L'origine riferimento non € stata trovata. (facolta di recedere dal contratto) e Errore. L'origine riferimento non

é stata trovata. (deroga del foro competente).

IL DIRIGENTE L'IMPRESA

lo sottoscritto, Segretario Comunale, atteso che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al
disposto dell'art.1 comma 1, lettera f) del DLgs.7 marzo 2005, n.82, codice dell Amministrazione Digitale (CAD)

IL SEGRETARIO GENERALE
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