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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica
PF.0014.000 forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di
1.0001 parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di
30/12/2019 scivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di larghezza e m 4,00 di

lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.
passaggio guado per tutta la durata del cantiere 4.00 4.00 16.00

SOMMANO cadauno 16.00 48.20 771.20

2 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità
PF.0014.000 CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densità,
1.0008 bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire
30/12/2019 adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo

mensile
7 operai per tutta la durata del cantiere 4.00 7.00 28.00

SOMMANO cadauno 28.00 0.38 10.64

3 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità
PF.0014.000 CE ai sensi del DLgs 475/92: Visiera ribaltabile con parte ottica in
1.0009 policarbonato, resistente agli urti e all’abrasione con dimensioni dello
30/12/2019 schermo pari a 200 x 305 mm; costo di utilizzo mensile: a) visiera

con caschetto
7 operai per tutta la durata del cantiere 4.00 7.00 28.00

SOMMANO cadauno 28.00 3.80 106.40

4 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità
PF.0014.000 CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette per
1.0012 saldatori con frontalino ribaltabile, coppie di lenti in policarbonato
30/12/2019 antiurto e antigraffio (protezione contro i raggi UV e IR nella parte

ribaltabile, classe di protezione 6), stanghette di lunghezza variabile e
dotate di anima metallica per la modellazione a freddo sulla
configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di
utilizzo mensile
4 operai per 2 mesi di lavorazioni 2.00 4.00 8.00

SOMMANO cadauno 8.00 1.90 15.20

5 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità
PF.0014.000 CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe
1.0018 S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica,
30/12/2019 con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in

poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile
7 operai per tutta la durata del cantiere 4.00 7.00 28.00

SOMMANO cm3 28.00 3.42 95.76

6 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità
S.1.02.2.44 CE ai sensi del DLgs 475/92: guanti contro le aggressioni meccaniche
31/12/2019 UNI EN 388. Costo di utilizzo mensile

7 operai per tutta la durata del cantiere 4.00 7.00 28.00

SOMMANO cadauno 28.00 3.97 111.16

7 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità
S.1.02.2.66 CE ai sensi del DLgs 475/92: Giubbino alta visibilità in poliestere e
31/12/2019 cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI -EN 471.

Costo d’uso per mese o frazione.
7 operai per tutta la durata del cantiere 4.00 7.00 28.00

SOMMANO cadauno 28.00 3.84 107.52

COMMITTENTE: Comune di Carloforte

A   R I P O R T A R E 1 217.88
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1 217.88

8 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità
S.1.02.2.81 CE ai sensi del DLgs 475/92: Doppio cordino elastico anticaduta in
31/12/2019 poliammide O 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma UNI -

EN 354-355 con assorbitore di energia e nr. 3 moschettoni inclusi (1
a vite, 2 a doppia leva). Costo d’uso
per mese o frazione.
lavori in quota 2.00 4.00 8.00

SOMMANO cadauno 8.00 3.77 30.16

9 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità
PF.0014.000 CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore ad alto potere
1.0015 isolante, soprattutto nelle frequenze alte, per esposizione a livelli
30/12/2019 elevati di rumore con salvaguardia dello spettro del parlato, peso 250

g; confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata
del rumore (SNR) pari a 34 dB; costo di utilizzo mensile
7 operai per tutta la durata del cantiere 4.00 7.00 28.00

SOMMANO cadauno 28.00 2.65 74.20

10 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di
PF.0014.000 scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
1.0005 montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori;
30/12/2019 valutato per ogni m² di superficie di scavo protetta

area vasche antincendio *(lung.=8+15) 23.00 3.000 69.00

SOMMANO metri quadri 69.00 16.03 1 106.07

11 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
PF.0014.000 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
2.0021 fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che
31/12/2019 prevedono l'impiego del nastro; la fornitura e posa in opera degli

spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm
20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

500.00 500.00

SOMMANO metri 500.00 0.47 235.00

12 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
PF.0014.000 ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni
3.0001 contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera.
30/12/2019 Compresi: i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non

inferiori a cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati
in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; i pannelli in lamiera zincata ondulata fissati alla
struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la
rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria. Valutato a metro quadrato di pannello posto
in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza
del luogo di lavoro
ingresso sud 4.50 2.300 10.35
ingresso nord 15.00 2.300 34.50

COMMITTENTE: Comune di Carloforte

A   R I P O R T A R E 44.85 2 663.31
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R I P O R T O 44.85 2 663.31

SOMMANO metri quadri 44.85 22.30 1 000.16

13 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali, compreso il
S.1.01.2.21 montaggio, smontaggio, nolo primo mese, e nolo per ogni mese
31/12/2019 successivo al primo

1.00

SOMMANO cadauno 1.00 75.48 75.48

14 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S.1.01.2.1 uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
31/12/2019 zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia,

pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno
semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico. compreso il montaggio, smontaggio, nolo primo mese, e nolo
per ogni mese successivo al primo

1.00

SOMMANO cadauno 1.00 88.45 88.45

15 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
PF.0014.000 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
4.0007 significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e’ presente
30/12/2019 la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale

tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere
garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l’altro per il contenimento
dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru’ per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o frazione.
per tutta la durata del cantiere 4.00 1.00 4.00

SOMMANO cadauno 4.00 261.79 1 047.16

16 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo
PF.0014.000 le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e
5.0001 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
30/12/2019 dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: a)

cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo
DM 15/07/03 n. 388
per tutta la durata del cantiere 4.00

SOMMANO cadauno 4.00 2.59 10.36

COMMITTENTE: Comune di Carloforte

A   R I P O R T A R E 4 884.92
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R I P O R T O 4 884.92

17 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
6.0001 esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;
30/12/2019 illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del

cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per
la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro,
prezzo per ciascuna riunione

5.00

SOMMANO cadauno 5.00 56.50 282.50

18 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in
S.1.04.1.1 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
31/12/2019 utilizzo per mese o frazione.

50.00

SOMMANO cadauno 50.00 0.45 22.50

19 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in
S.1.04.1.2 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
31/12/2019 utilizzo per mese o frazione.

50.00

SOMMANO cadauno 50.00 0.77 38.50

20 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera
S.1.04.1.3 di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
31/12/2019 per mese o frazione.

50.00

SOMMANO cadauno 50.00 0.37 18.50

21 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S.1.04.1.8 prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
31/12/2019 con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o

frazione.
10.00

SOMMANO cadauno 10.00 0.89 8.90

22 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
S.1.04.1.9 sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.
31/12/2019 4.00

SOMMANO cadauno 4.00 6.47 25.88

23 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
S.1.04.1.10 segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm, compresa la
31/12/2019 base mobile circolare; costo di utilizzo del palo per mese o frazione.

4.00

SOMMANO cadauno 4.00 0.85 3.40

Parziale LAVORI A MISURA euro 5 285.10

T O T A L E   euro 5 285.10

COMMITTENTE: Comune di Carloforte

A   R I P O R T A R E 5 285.10
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R I P O R T O 5 285.10

     Cagliari, 07/01/2020
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COMMITTENTE: Comune di Carloforte

A   R I P O R T A R E 


