



COMUNE DI CARLOFORTE

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Via Rovereto 10 *09123 CAGLIARI – telefax 070.271326
E.MAIL migia@pec.it P.IVA 02865160929

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. MARCO STIVALETTA

PROGETTO DI FATTIBILITA' T.E. – DEFINITIVO – ESECUTIVO

PROGETTO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "S.C.I.A. ANTINCENDIO"
RELATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA SANTA CRISTINA N°
90 DEL COMUNE DI CARLOFORTE

ALLEGATO




QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTI

Ing. GIAMPAOLO CANNAS
Ing. MICHELE CANNAS

COLLABORATORI

Ing. RICCARDO VALENTINI



SCALA

DATA
AGOSTO 2021

REV.
02

COMUNE DI CARLOFORTE

Interventi di adeguamento alla normativa antincendio finalizzati alla presentazione della "SCIA Antincendio" relativa alla scuola primaria sita in Via Santa Cristina n. 90

QUADRO ECONOMICO

A- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	4.407,50
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	493,58
IMPORTO A BASE D'ASTA	€	3.913,92
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	493,58
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	4.407,50
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) Spese tecniche Prog., D.L., Coord. sicurezza e CRE	€	12.649,49
b2) Oneri previdenziali spese tecniche (4% b1)	€	505,98
b3) Lavori in economia , esclusi dall'appalto (Verifica impianto di terra)	€	550,00
b4) Accantonamento per accordi bonari di cui all'art. 205 del D.Lgs 50/2016	€	66,11
b5) Imprevisti	€	20,93
b6) I.V.A. 22% sui lavori (A)	€	969,65
b7) IVA spese tecniche-generalì (b1+b2++b3+b4+b5))	€	3.034,35
SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	17.796,50
	€	17.796,50
TOTALE	€	22.204,00

Cagliari, li 25.08.2021

Il Progettista

