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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CARLOFORTE 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

Oggetto: “interventi di adeguamento alla normativa antincendio 

della scuola primaria sita in Via Santa Cristina n. 90, finalizzati 

alla presentazione della SCIA Antincendio”.  

CIG:       CUP: H54E20001410001 

Importo:        + IVA di cui € 493,58 oneri per la sicurezza.  

Durata esecuzione lavori:  

Penali: 1 ‰ (uno) per mille dell’importo netto contrattuale (art. 9 CSA). 

TRA 

-_________, Dirigente Tecnico del Servizio ____________, il quale 

interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Uta.---------; 

E 

Il …………………….–, con sede in ……………………………………….Via 

………………..n…………, …………………… P.IVA e C.F………………………….., , in 

persona dell’………………………………, nato a ……………….e residente in 

………………….., Via……………., …… C.F……………………………., il quale, interviene 

al presente atto in nome e per conto di ……………………. in forza dei poteri 

di cui alla procura speciale a rogito del Notaio Dott. …………………..in data 

……………………….(rep. n…………………., Racc. n……………………..), in atti di 

seguito chiamato  “operatore economico”.  

Premesso: 

- che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del 

responsabile del servizio n. ……… in data ____________  , esecutiva, è 
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stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di 

“Interventi di adeguamento alla normativa antincendio della 

scuola primaria sita in Via Santa Cristina n. 90, finalizzati alla 

presentazione della SCIA Antincendio” per un importo dei lavori da 

appaltare di euro 4.407,50, di cui euro 3.913,92 oggetto dell’offerta di 

ribasso ed euro 493,58 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla 

stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; 

- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato 

approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio ____________  

del comune n. ____ in data ____________   , i lavori sono stati 

aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso 

percentuale del ________%; 

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato 

positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento 

n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi 

dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

-  l’operatore economico così come meglio specificato nell’articolo 18 del 

Capitolato Speciale d’ Appalto deve costituire una cauzione definitiva a 

favore della stazione appaltante pari al 10% dell’importo complessivo del 

contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 c. 1 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  pari a Euro …………; 

-  l’operatore economico così come specificato nell’articolo 25 del 

Capitolato Speciale d’Appalto deve dimostrare il possesso di adeguate 

coperture assicurative per lo svolgimento delle attività; 
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- con atto assunto dal ……………………. in data ……………… è stata dichiarata 

l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e 

smi essendo state svolte con esito positivo le verifiche del possesso dei 

requisiti autodichiarati dalla ditta in sede di gara; 

- in data ……………. è stata richiesta la comunicazione (oppure informativa) 

antimafia attraverso il sistema Banca Dati Nazionale Antimafia e che 

essendo decorsi ……. giorni dalla consultazione della Banca dati, il 

presente contratto viene stipulato in pendenza dell’ottenimento della 

suddetta comunicazione/informazione. Se dalla 

comunicazione/informazione risulteranno cause ostative, si recederà dal 

contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle sole prestazioni già 

eseguite; 

Tutto ciò premesso e considerato e nella comune intesa che quanto 

precede fa parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e 

si stipula quanto segue: 

Articolo 1. Oggetto dell’incarico e corrispettivo 

La Stazione Appaltante ____________ nella persona del __________, 

affida all’Appaltatore________________, P. IVA/C.fiscale e n. di 

iscrizione: _______________ con sede in via _______, _ - ___________ 

__________(_).   I lavori di: “Interventi di adeguamento alla 

normativa antincendio della scuola primaria sita in Via Santa 

Cristina n. 90, finalizzati alla presentazione della SCIA 

Antincendio” che prevede la seguente soluzione progettuale e alle 

condizioni riportate nel progetto definitivo-esecutivo come sopra 

approvato forma parte integrante e sostanziale del presente atto (ai sensi 
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dell’art. 32, c. 14 bis del D.Lvo n. 50/16 e smi) anche se non 

materialmente allegato, e che si firma per accettazione integrale e senza 

riserva alcuna da parte della Ditta appaltatrice; 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le 

provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo 

le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 

definitivo-esecutivo posto a base di gara, con i relativi allegati e 

particolari costruttivi, del quale l’appaltatore dichiara di aver preso 

completa ed esatta conoscenza. 

La Stazione Appaltante si obbliga a pagare l'ammontare dell'appalto 

medesimo nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto 

e nel presente contratto, provvedendo ad intestare i relativi mandati di 

pagamento all’Appaltatore autorizzato a riscuotere, ricevere e 

quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. 

Art. 2 Prescrizioni per l'espletamento del lavoro e controlli 

L'Operatore economico deve svolgere le prestazioni oggetto dell’appalto 

con la massima diligenza e professionalità, seguendo le istruzioni della 

Stazione Appaltante e, per essa, del Responsabile del Procedimento ed in 

sostanziale conformità con quanto disposto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto che seppur non materialmente allegato, costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente contratto. 

Tutte le attività oggetto della prestazione devono essere rese con 

costante riferimento e diretta interazione con il Responsabile del 

Procedimento, con scambio continuativo di informazioni e 



  

Pagina 5 di 21 

documentazione relativa all'esecuzione del contratto, e devono essere 

condotte tenendo conto delle disposizioni e autorizzazioni impartite dal 

Responsabile del Procedimento. 

L'Operatore economico è obbligato alla rigorosa osservanza delle 

disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento al 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, alle linee guida 

pubblicate dall'A.N.A.C., al D.P.R. 7 ottobre 2010 n. 207 (per la parte 

vigente), al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché a tutta la 

normativa di settore. 

L’operatore economico è obbligato ad accettare tutti i controlli, mettendo 

a disposizione il personale ed i mezzi d’opera necessari, che la Stazione 

Appaltante intenderà effettuare, avvalendosi dell’ufficio di Direzione 

lavori, formato sia con tecnici interni sia da professionisti esterni, al fine 

di verificare la regolarità dei capisaldi e dei tracciamenti, la qualità dei 

materiali e delle apparecchiature approvvigionati, la conformità ai patti 

contrattuali delle opere eseguite, il rispetto delle misure di sicurezza e dei 

tempi programmati, nonché il rispetto degli obblighi in materia 

retributiva, previdenziali ed assicurativa. L’Appaltatore è inoltre obbligato 

ad accettare i controlli che l’Ente Finanziatore dell’intervento intendesse 

disporre in corso d’opera, nonché ad osservare tutte le norme, che 

attengono al suo operato, che regolano l’affidamento del finanziamento 

dell’intervento. 

L’operatore economico risponderà direttamente dei danni eventualmente 

cagionati alle persone e alle cose qualunque siano la natura e la causa. 

Gli obblighi assunti dall'operatore economico con il presente appalto, 
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cesseranno con l’avvenuta approvazione degli atti di collaudo 

dell’intervento. 

Art. 3. Termini di esecuzione delle prestazioni richieste 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni 30 naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 

4.3 CSA).  

Trascorso il periodo necessario all’esecuzione delle opere sarà redatto un 

apposito verbale di funzionamento delle opere, che dà inizio 

dell’avviamento ed esercizio provvisorio della durata di 30 giorni. 

Art. 4. Elaborati progettuali e conoscenza sullo stato dei luoghi 

L’appaltatore dichiara di ben conoscere, per averne preso visione prima 

d'ora, gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d’Appalto, di essersi 

recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di avere nel 

complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. 

L’appaltatore conferma, inoltre, di possedere l'attrezzatura necessaria per 

l'esecuzione dei lavori in appalto e si impegna a chiedere, a sua cura ed 

anticipando le relative spese, alle competenti Autorità, i permessi 
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necessari alla esecuzione stessa e ad assumere le responsabilità dei danni 

derivanti dalla eventuale revoca, per sua colpa, di tali permessi. 

Le parti contraenti danno atto del permanere delle condizioni che 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Art. 5 Finanziamento e liquidazione dei compensi 

Per l’esecuzione dei lavori definiti dal presente contratto, dal Capitolato 

Speciale d’Appalto e dal progetto sarà riconosciuto all’Appaltatore, al 

netto del ribasso d'asta offerto del ___________%, la somma di € 

________________+ IVA cui sommano € 493,58+IVA per compensi 

relativi agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (art. 2.2 

CSA). L’importoè fisso ed invariabile fino alla completa esecuzione dei 

lavori ed alla definitiva approvazione del collaudo delle opere da parte 

della Stazione Appaltante ed è comunque comprensivo di rimborso 

forfettario di spese e di qualsiasi altro onere, costo o spesa che resta 

completamente a carico dall’Appaltatore per lo svolgimento della 

prestazione secondo le modalità tutte definite dal presente contratto, dal 

capitolato speciale d’appalto e dai riferimenti normativi da esso indicati. 

L’importo così determinato sarà pagato nei modi e termini di cui all’art. 6 

del Capitolato Speciale d’Appalto sopraccitato previa acquisizione delle 

previste certificazioni e documentazioni. 

Durante il corso dei lavori l’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto 

ogni qualvolta l’importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota 

relativa agli oneri per la sicurezza e a quelli di capitolato, detratte le 

ritenute di legge e gli acconti eventualmente già corrisposti, e detratto il 

recupero progressivo dell’eventuale anticipazione corrisposta, raggiunge 
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l’importo di € 4.000,00 euro (quattromila/00). 

Il compenso a corpo relativo agli oneri di sicurezza, verrà di norma 

liquidato, sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in quote 

proporzionali all’importo netto dei lavori contabilizzati. Il pagamento degli 

acconti sarà effettuato in seguito all’emissione dei certificati di pagamento 

i quali saranno emessi entro quarantacinque giorni a decorrere dalla 

maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al 

certificato non può superare i 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di 

emissione del certificato stesso. 

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto alla 

Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di richiedere lo scioglimento 

del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi, 

esclusa ogni altra indennità o compenso. 

Verrà corrisposta all'appaltatore un'anticipazione pari al 20% (venti per 

cento) dell'importo contrattuale relativo, alle condizioni e con le modalità 

di cui all’art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016. L’anticipazione sarà 

recuperata per quota di S.A.L.. 

L’erogazione dell’anticipazione ed il pagamento della rata di saldo, sono 

subordinati alla costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria 

bancaria o assicurativa costituita secondo quanto disposto 

rispettivamente dagli artt. 35, comma 18 e 103, comma 6, del D.Lgs. 

50/2016. 

6.Direzione lavori 

Costituisce compito della Direzione Lavori effettuare il controllo circa 
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l’esatta esecuzione delle opere, esigendo che le stesse vengano 

realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti 

contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa impartite. 

Inoltre, procederà in contraddittorio con l’operatore economico alle 

misure delle opere eseguite ed approverà i relativi atti di pagamento. 

7. Tutela dei lavoratori e Obblighi in materia di sicurezza 

Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto l’operatore 

economico si impegna ed obbliga ad applicare e rispettare integralmente 

tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di 

riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il 

tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni. 

I suddetti obblighi vincolano l’operatore economico anche se non sia 

aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed 

indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da 

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale salva, 

naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. 

L’operatore economico dichiara di aver preso visione e di ben conoscere il 

piano di emergenza ed evacuazione in possesso della Stazione appaltante 

e di aver acquisito le informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di 

lavoro, misure di prevenzione e di emergenza di cui all’art. 26 comma 1 

lett. B) ex D.L.vo 81/2008 e s.m.i.. 

8.Sospensione lavori 

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse 

od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d’arte, il responsabile del procedimento o la 
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direzione dei lavori d’ufficio, anche su segnalazione dell’Appaltatore, 

possono ordinare, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016, la sospensione 

dei lavori redigendo apposito verbale.  

Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di 

procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 

dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisati nel Capitolato Speciale 

d’Appalto allegato al presente contratto (art. 8 CSA). 

Nel caso in cui l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in 

grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiederne la proroga 

presentando apposita richiesta con anticipo rispetto alla scadenza 

fissata. 

Art. 9 Garanzie  

L’Appaltatore incaricato dell’esecuzione dei lavori  oggetto del presente 

contratto ha costituito una garanzia definitiva, mediante polizza 

fideiussoria n. ____________ stipulata con----------, ________________ 

in data______________, per un importo pari a €____________, ai sensi 

dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la cui validità decorre dalla data di 

consegna dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o di regolare esecuzione. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto 

alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l'appaltatore. 
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Detta cauzione prevede che il pagamento delle somme dovute sarà 

effettuato dalla società assicuratrice a semplice richiesta della stazione 

appaltante e senza eccezione alcuna, entro quindici giorni dal ricevimento 

della denuncia di inadempimento da parte della Stazione Appaltante, 

restando inteso che ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile la società 

assicuratrice non godrà del beneficio della preventiva escussione della 

ditta obbligata e rinuncia, altresì, ad eccepire il decorso del termine ai 

sensi dell’art. 1957 del Codice Civile. 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti 

dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta 

per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto 

disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 

presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di 

appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario 

per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

addetti all'esecuzione dell'appalto. 

Qualora il danno fosse superiore all’importo della cauzione, la stazione 

appaltante si riserva il diritto di adire il Giudice Ordinario per ottenere il 
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riconoscimento dell’intero danno subito (art. 25 CSA). 

Art.10 Polizza assicurativa 

L’operatore economico ha consegnato alla stazione appaltante la polizza 

di assicurazione CAR n. ____________________ costituita con la 

compagnia  ______________ in data ____________e rinnovata in 

data___________. 

Tale polizza,  copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La 

polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei 

lavori il cui massimale è pari a euro_____________. La copertura 

assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia 

previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una 

polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi 

all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro 

eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento 

delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte 

dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della 

stazione appaltante. 

L'operatore economico è tenuto a prestare garanzia annuale per i lavori e 

le forniture da esso eseguite, a partire dalla data di emissione del 
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certificato di collaudo provvisorio (o della regolare esecuzione) da parte 

della Stazione Appaltante, relativo ai  lavori realizzati. 

Qualora in detto periodo di garanzia avessero a manifestarsi difetti o 

danni imputabili ai lavori eseguiti o alla qualità dei materiali forniti, 

l'operatore economico dovrà provvedere a sua cura e spese alle 

riparazioni e/o sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà 

prescritto dalla Stazione Appaltante (art. 25 CSA). 

Art. 11 Cessione e Subappalto 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi 

dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Il subappalto è ammesso nei limiti indicati dall’art. 15 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. Esso è consentito esclusivamente dietro 

autorizzazione scritta della stazione appaltante stessa. Tale 

autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo che siano stati accertati i 

requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore nonché il possesso da 

parte di quest’ultimo dei requisiti soggettivi. L’appaltatore ha dichiarato in 

sede di presentazione dell’offerta che intende subappaltare o affidare in 

cottimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 – D.Lgs n° 50/2016 le 

seguenti prestazioni: 

…………………  nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.Lgs n. 50/2016 la Stazione Appaltante 

corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 

servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite nei casi previsti dal medesimo articolo. 
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Negli altri casi l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione 

Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti da esso via via corrisposti ai medesimi subappaltatori o 

cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati 

all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo 

stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali 

sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali 

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore. 

Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al 

comma 2 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla 

trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di 

ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per 

l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non 

provveda (art. 15.4 CSA). 

Art.12 Tracciabilità finanziaria, cause di incompatibilità e stato 

contributivo 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 19 agosto 2010 l’Appaltatore 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il mancato assolvimenti di tali obblighi è causa di risoluzione di diritto ai 

sensi, dell’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010. La stazione appaltante 

potrà in qualsiasi momento verificare il rispetto degli obblighi di legge. 

A tal fine dichiara che tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) 
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relativi alle prestazioni rese in relazione al presente incarico, saranno 

effettuati esclusivamente su uno dei seguenti conti correnti, a ciò 

dedicato e destinato entro e non oltre sette giorni dalla firma della 

presente convenzione: 

- IBAN_________________, acceso presso ____________Ag. _______ ;  

-__________________________  

L’operatore economico, con nota del ______________ ha altresì 

dichiarato che le persone delegate ad operare sui predetti conti sono: 

_________________ CF: ______________ e 

il______________CF.___________. 

L’operatore economico, sotto la propria responsabilità, dichiara che in 

relazione al presente incarico non intercorrono cause di incompatibilità 

con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi 

attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti, 

società o soggetti privati. 

Si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’eventuale insorgere di 

possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante 

l’intero periodo di validità della presente convenzione. 

L’Appaltatore dichiara inoltre di essere in regola con i contributi 

previdenziali ed assistenziali (art. 7 CSA). 

Art. 13 Penale 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, la Stazione Appaltante avvierà il procedimento di cui all’art. 108, 

comma 4 D.Lgs. n.50/2016. 

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori 
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viene applicata una penale del 1‰ (uno) per mille dell’importo netto 

contrattuale (art. 9 CSA). 

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova 

applicazione anche in caso di ritardo: 

- nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per 

la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga 

della consegna parziale; 

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla 

data fissata dal direttore dei lavori; 

- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino 

di lavori non accettabili o danneggiati. 

La penale irrogata ai sensi di quanto sopra, è disapplicata e, se già 

addebitata, restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento 

imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel 

programma dei lavori. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per 

cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare 

una penale di importo superiore alla predetta percentuale il RP procede 

alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 

Appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 14 Facoltà di recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui 

agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, nonché l’art. 11 
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del Capitolato d’appalto. 

Laddove dovessero intervenire fatti o provvedimenti che modifichino la 

situazione esistente all'atto della consegna dei lavori, o, comunque, ne 

rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione, è facoltà della 

Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal presente contratto in 

qualunque momento, previa comunicazione di preavviso di almeno 15 

(quindici) giorni all’operatore economico. 

Il recesso della Stazione Appaltante potrà avvenire anche a prestazione 

già avviata. In tale ipotesi l'operatore economico avrà diritto al 

riconoscimento delle spese effettivamente sostenute ed ammesse 

secondo capitolato e contratto ed al pagamento della sola parte di 

compenso riferita alle attività effettivamente svolte nel rispetto di tutte 

le clausole contrattuali dall'inizio dell'erogazione della prestazione 

richiesta fino alla data di efficacia del recesso. 

La Stazione Appaltante inoltre, non risponderà delle obbligazioni che 

l'operatore economico dovesse eventualmente contrarre per lo 

svolgimento dell'appalto. 

Articolo 15. Conto finale e collaudo dell’opera 

La Stazione Appaltante nomina il collaudatore con le competenze e 

qualifiche professionali previste per legge. 

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il collaudo deve avere luogo 

non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori; il certificato di collaudo 

emesso ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 

collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di 
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approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del 

medesimo termine (art. 14 CSA). 

Art. 16 Controversie 

Nel caso in cui l'Operatore economico incaricato non ottemperi alle 

prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, oppure sorgano 

divergenze durante l'esecuzione dell'incarico, si applicheranno le 

disposizioni di cui agli artt. 204 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In caso di controversie, ivi comprese quelle derivanti dal mancato 

raggiungimento dell’accordo bonario o transattivo, le parti convengono 

specificamente che le stesse siano devolute alla competenza esclusiva del 

foro di Cagliari, con esclusione della competenza arbitrale (art. 10 CSA). 

Art. 17 Spese 

Sono a carico dell’Operatore economico le spese di bollo nonché tutte le 

altre spese, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni e senza 

diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione della 

presente convenzione, ad eccezione dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali. 

Si procederà alla registrazione del contratto solo in caso d’uso. Le spese 

inerenti la registrazione della presente convenzione sono a carico della 

parte che ne formula richiesta (art. 21 CSA).  

Art. 18 Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto e richiamato nel presente atto si 

fa riferimento al capitolato speciale d’appalto del progetto che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non 

materialmente allegato, all’offerta presentata in sede di gara, alle 

disposizioni del codice civile, nonché alle norme contenute nel D.Lgs. 
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50/2016 nel D.P.R. n. 207/2010 (nelle parti ancora vigenti) e nel D. Lgs. 

81/2010 ss.mm.ii. 

Art. 19 Domicilio speciale e registrazione 

Per quanto concerne l’incarico affidato, il rappresentante legale 

dell’operatore economico elegge domicilio speciale in  ______________. 

Art. 20 Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679/UE e della L. 

196/2003 e s.m.i., i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

L’Operatore economico incaricato, dichiara di aver preso visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali del Comune di Uta ed 

autorizza  la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali ai fini 

dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento del presente 

incarico e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia. 

Art. 21 Comunicazioni e responsabile del procedimento 

Tutte le comunicazioni associate all’esecuzione delle prestazioni stabilite 

dalla presente convenzione di incarico devono essere trasmesse 

all’indirizzo _________ –_________n°___ – _____________, facendo 

riferimento all’oggetto della presente. 

Il Responsabile del Procedimento è _________, e-mail  ----------------- 

Art. 22 Documenti facenti parte integrante del contratto 

Costituiscono parte integrante del contratto, pur se non materialmente 

allegati, oltre al Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. LL.PP. n° 145 

del 19.04.2000 (per le parti ancora vigenti) e l’offerta tecnica ed 
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economica presentata in sede di gara, i seguenti elaborati: 

- il Capitolato Speciale d’Appalto; 

- il vigente Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto Ministero 

LL.PP. n° 145 del 19.04.2000; 

- Gli Elaborati grafici progettuali del progetto definitivo-esecutivo e le 

relative relazioni; 

− L’ Elenco dei prezzi unitari; 

− I Piani di sicurezza e DUVRI; 

− Il Cronoprogramma Lavori; 

− Le polizze di garanzia. 

ai quali le parti si riferiscono per ogni evenienza. 

L’operatore economico dà atto, senza riserva alcuna, della piena 

conoscenza, accettazione e disponibilità della normativa e degli atti sopra 

menzionati nonché degli atti e della documentazione, della disponibilità 

dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e 

ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale 

sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono l’immediata 

esecuzione dei  lavori in appalto. 

Il presente contratto stipulato con modalità elettronica consta di ----- 

pagine ed è sottoscritto con firma digitale in corso di validità al momento 

della stipula. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.  

Per la Stazione Appaltante  

Il Legale Rappresentante ___________________ 

per l’Operatore Economico 



  

Pagina 21 di 21 

Il Legale Rappresentante________________ 
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	- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio ____________  del comune n. ____ in data ____________   , i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha...
	- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedent...
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