



COMUNE DI CARLOFORTE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI POLIFUNZIONALI – CATEGORIA GIURIDICA B3, POSIZIONE ECONOMICA B3

PROVA PRATICA APPLICATIVA

La prova consisterà nella esecuzione di un manufatto o di un lavoro stradale o riparazione di condotte o impianti comunali nel tempo massimo di 30 minuti come stabilito dalla commissione.

Prova numero 1.


- Il candidato esegua la posa in opera di mattoni forati per la realizzazione del manufatto indicato in figura, rispettando le corrette pendenze. Il piano di posa può eseguito a secco in sabbia. (U.M.: cm);

Step indicativi:

Fase 1: Preparazione piano di posa;

Fase 2: Preparazione della malta (1c:4s:1a);

Fase 3: Posa in opera;





COMUNE DI CARLOFORTE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI POLIFUNZIONALI – CATEGORIA GIURIDICA B3, POSIZIONE ECONOMICA B3

PROVA PRATICA APPLICATIVA

La prova consisterà nella esecuzione di un manufatto o di un lavoro stradale o riparazione di condotte o impianti comunali nel tempo massimo di 30 minuti come stabilito dalla commissione.

Prova numero 2.

- Il candidato esegua la posa in opera degli elementi necessari alla realizzazione di una cordonata secondo lo schema indicato in figura.

Step indicativi:

Fase 1: Preparazione piano di posa;

Fase 2: Preparazione della malta (1c:4s:1a);

Fase 3: Posa in opera;





COMUNE DI CARLOFORTE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI POLIFUNZIONALI – CATEGORIA GIURIDICA B3, POSIZIONE ECONOMICA B3

PROVA PRATICA APPLICATIVA

La prova consisterà nella esecuzione di un manufatto o di un lavoro stradale o riparazione di condotte o impianti comunali nel tempo massimo di 30 minuti come stabilito dalla commissione.

Prova numero 3.

- Il candidato esegua la posa in opera degli elementi autobloccanti con il materiale in dotazione.

Step indicativi:

Fase 1: Preparazione del piano di posa in sabbia e staggiatura;

Fase 2: posa in opera degli elementi;

Fase 3: intasamento dei giunti